	ГССҮТ-ийн барилгын 3.4-р блокын хүчитгэлийн ажлын нэгж өртгийн задаргаа				
	Захиалагч		**Зураг төсөл гүйцэтгэгч:**	**"Өрх"ХХК**	**Тайлбар**
	Тодорхойлолт	**Төсөвт өртөг**	**Хүчин чадал:**	**Нэгж өртөг /төг/**	**Хүчин чадал**
1	Суурын ажил. Ган хэрэгсэн холбоосын доорх төмөр бетон шугаман суурь, $м^3$	8,759,334	7.17	1,221,664.5	ЖҮ байхгүй
	Хана, хамар ханын ажил. Одоо байгаа 12см хамар ханыг буулгаж, гипсэн хана хийх, $м^2$	57,596,439	309.96	185,818.9	ЖҮ байхгүй
	Хүчитгэлийн ажил. Ган рамтай ган хэрэгсэн холбоос суурилуулах, тн	1,247,398,870	178.94	6,971,045.4	ЖҮ байхгүй
	Заслын ажил. Хүчитгэлийн ажил хийхэд буулгасан заслыг буцаан засах. $м^2$	49,174,652	528.30	93,080.9	ЖҮ байхгүй
	Буулгах ажил. Ган хэрэгсэн холбоос суурилуулах үндсэн даацын бүтэцийг ил гаргах. $м^2$	10,871,290	244.30	44,499.8	ЖҮ байхгүй
	Хэсгийн дүн:	**1,373,800,584**			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:				**1,373,800,584**

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Д.Оюун-Эрдэнэ

Төсвийн эксперт:

Хянасан:

тамга

Тэргүүлэх төсөвчин: Л.Энхтуяа

МОНГОЛ УЛС 12-773 АТХ1311 Даваадоржийн ОЮУН-ЭРДЭНЭ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БЭЗА ХУГАЦААГҮЙ Мэргэшлийн гэрчилгээний дугаар 95-012

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Ламжавын ЭНХТУЯА

ГССҮТ-ийн барилгын 3.4-р блокын хүчитгэлийн ажлын нэгж өртгийн задаргаа

	Захиалагч		Зураг төсөл гүйцэтгэгч:	"Өрх"ХХК	Тайлбар
	Тодорхойлолт	**Төсөвт өртөг**	**Хүчин чадал:**	**Нэгж өртөг /төг/**	**Хүчин чадал**
1	Суурын ажил	8,759,334	7	1,221,664.5	ЖҮ байхгүй
	Хана, хамар ханын ажил	57,596,439	310	185,818.9	ЖҮ байхгүй
	Хүчитгэлийн ажил	1,247,398,870	1,789	697,104.5	ЖҮ байхгүй
	Заслын ажил	49,174,652	528	93,080.9	ЖҮ байхгүй
	Буулгах ажил	10,871,290	244	44,499.8	ЖҮ байхгүй
	Хэсгийн дүн:	**1,373,800,584**			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:				**1,373,800,584**

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Д.Оюун-Эрдэнэ

Төсвийн эксперт:

Хянасан:

тамга

Тэргүүлэх төсөвчин: Л.Энхтуяа

МОНГОЛ УЛС 12-773 АТХ1311 Даваажавжийн ОЮУН-ЭРДЭНЭ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Ламжавын ЭНХТУЯА